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O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas juridicas e as clausulas técnicas, a incluir no
contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual do concurso publico de concecao, que
tem por objeto a contratagéo de servigos para elaboragéo do projeto de Requalificagdo do Palacio Burnay,

Lisboa.

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;
d)

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

A proposta adjudicada;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelos prestadores de servicos nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

1. O contrato mantém-se em vigor até ao términus da obrigacdo de assisténcia técnica, a qual estara
concluida com a recegao provisoria da empreitada, iniciando a sua vigéncia no dia da celebragéo do
contrato de prestagdo de servicos de elaboragdo de projeto, em conformidade com os respetivos
termos e condigbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar
para além da cessacéo do Contrato.

2. O contrato podera ter uma duragéo superior a 3 anos, dado que o projetista, nos termos da Portaria n°
255/2023, de 7 de agosto, esta obrigado a prestar assisténcia técnica durante a fase de procedimento
de formagao do contrato e até a adjudicagdo da obra, bem como durante a execugdo da mesma,

ficando, dessa forma, o término do contrato condicionado a recegao provisoéria da empreitada.
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. Pela execugéo de todas as prestacdes objeto do presente contrato, a Museus e Monumentos de

Portugal EPE, pagara ao Prestador de servigos, o prego contratual estabelecido no artigo 3°. dos

Termos de Referéncia, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

. O preco contratual estabelecido no numero anterior constitui a contrapartida plena, pela execucéo cabal

de todas as obrigagdes contratuais, nos termos definidos no presente Caderno de Encargos e no

Cdédigo dos Contratos Publicos, na redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 177/2026, de 4 de setembro.

. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorre para o Prestador de Servigos a obrigagéo de
entrega do trabalho em conformidade com a proposta aprovada.

A titulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugéo
das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no dmbito das suas
obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente
as constantes de instrumentos de gestao territorial, dos regimes juridicos das serviddes e restricbes de
utilidade publica incidentes sobre a area objeto de intervengéo, do regime juridico aplicavel a gestao
de residuos de construgcao e demoligdo, e das normas técnicas de construgao.

E da responsabilidade do Prestador de Servicos entregar todos os elementos necessarios para
apreciacao e emissao de pareceres por entidades externas, sendo da responsabilidade da Museus e

Monumentos de Portugal EPE, todos os encargos inerentes a sua emissao.

Para efeitos da realizagdo da presente prestagéo de servigos deve ser dado cumprimento ao artigo 419.°-

A do CCP, se aplicavel.
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. Os servigos objeto do contrato devem dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 255/2023, de 7 de

agosto, e compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1 - Estudo Prévio;

b) Fase 2 — Anteprojeto;

O

)
) Fase 3 — Projeto de Execucéo;
d)

A fase de Estudo Prévio inclui o desenvolvimento do Programa Base selecionado no concurso de

Fase 4 — Assisténcia Técnica.

concegao.

O Anteprojeto inclui a preparagdo do processo para efeitos de emissdo de pareceres favoraveis e
certificagdes obrigatdrias por entidades externas.

O Projeto de Execucgao devera integrar os projetos das especialidades necessarios a boa execucao de
cada obra, designadamente os indicados nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.
A assisténcia técnica inclui conforme dispde a alinea b) do artigo 1.° da Portaria n.° 255/2023, de 7 de
agosto, os seguintes servigos:

a) Prestacdo de informagbes e esclarecimentos;

b) Acompanhamento da Execug¢édo da Obra pelo Coordenador de Projeto e pelos autores do projeto

ao dono de obra, a qual deve realizar-se sempre que se revele necessario.

. As duvidas que o Prestador de Servigos tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a

prestacdo de servigos devem ser submetidas a Museus e Monumentos de Portugal EPE, antes do
inicio da mesma.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao da prestagéo de servigos a que
dizem respeito, deve o Prestador de Servigcos submeté-las imediatamente a Museus e Monumentos de
Portugal EPE, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execugao.

. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Prestador de Servigos responsavel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo repor a situagdo no

estado em que se encontrava anteriormente.

. Para o acompanhamento da execug¢ado do contrato, o Prestador de Servigos fica obrigado a manter,

com periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, reunides de
coordenacao com os representantes da Museus e Monumentos de Portugal EPE, das quais deve ser

lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.
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As reunides previstas no nimero anterior devem ser convocadas por escrito, pelo Prestador de
Servigos, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reunido.

O Prestador de Servigos fica obrigado a apresentar quinzenalmente a Museus e Monumentos de
Portugal EPE, um relatério com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do contrato.

No final da execucdo do contrato, o Prestador de Servigos deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugdo do
contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo Prestador de

Servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

. O Prestador de Servigos obriga-se a concluir a execugao do servigo, com todos os elementos referidos

nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com as seguintes fases e prazos:

a) Fase 1 (Estudo Prévio), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da celebragéo
do contrato;

b) Fase 2 (Anteprojeto), no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de comunicagéo da
aprovacao da fase antecedente (Fase 1 - Estudo Prévio);

c) Fase 3 (Projeto de Execugdo), no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de
comunicacao da aprovacao da Fase 2 (Anteprojeto);

d) Fase 4 (Assisténcia Técnica), no prazo correspondente a data inicial estabelecida no contrato de
consignacao da empreitada para execucéo da obra.

Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Museus e

Monumentos de Portugal EPE e/ou a requerimento do Prestador de Servigos desde que, devidamente

fundamentado.

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos, inclusive conclusdo da fase de

assisténcia técnica e telas finais, em conformidade com os respetivos termos e condi¢des e o disposto

na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessacéo do contrato.

Os prazos sao suspensos, se necessario for, mediante comunicagdo ao Prestador de Servigos, nas

seguintes situagodes:

a) Durante o periodo de verificagdo da conformidade das fases de projeto;

b) Durante o periodo necessario a consulta e decisao de entidades externas.

No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigagdes de concecéo, deve o Museus

e Monumentos de Portugal EPE, ser indemnizada, conforme previsto nos numeros 6 e 7 do artigo 378.°

do

CCP.



B smomca, [ museus
S E MONUMENTOS
gl e DE PORTUGAL

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execugao do
contrato, a Museus e Monumentos de Portugal EPE, procede a respetiva analise, com vista a verificar
se 0s mesmos relnem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas
Técnicas do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2. Na anadlise a que se refere o numero anterior, o Prestador de Servigos deve prestar a Museus e
Monumentos de Portugal EPE, toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise da Museus e Monumentos de Portugal EPE a que se refere o n.° 1, ndo comprovar
a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais ou programaticas, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas ao presente Caderno de Encargos, ou a necessidade de eventuais alteragdes
indicadas por entidades externas, a Museus e Monumentos de Portugal EPE, deve de isso informar,
por escrito, o Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no numero anterior, o Prestador de Servigos deve proceder, a sua custa e num prazo
a acordar com Museus e Monumentos de Portugal EPE, as alteragbes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos exigidos.

5. Apos a realizagao das alteragbes e complementos necessarios pelo Prestador de Servigos, no prazo
respetivo, a Museus e Monumentos de Portugal EPE, procede a nova analise, nos termos do n.° 1.

6. Caso a analise da Museus e Monumentos de Portugal EPE a que se refere o n.° 1, comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigcos com as exigéncias legais, e neles
ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, declaragdo de aceitagdo pela
Museus e Monumentos de Portugal EPE.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepéncias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos

previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.

Com a declaragédo de aceitagao a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Museus e Monumentos
de Portugal EPE.
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. E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgagéo, pelo Prestador de Servigos, dos estudos

e projetos produzidos no ambito da prestagao de servigos, nos termos da legislagéo aplicavel.
O Prestador de Servigos garante que todos os documentos que sdo produzidos em cumprimento do
presente Caderno de Encargos e do contrato de prestacao de servigos nao violam direitos de autor de

terceiros ou qualquer outro direito de propriedade intelectual ou industrial.

. Deve haver um rigoroso sigilo sobre todas as informacgées, dados, documentos, segredos comerciais

ou industriais, projetos ou quaisquer outras matérias de que as partes tomem conhecimento em virtude
da preparagao, celebragao ou execugao do presente contrato, designadamente aquelas que lhe sejam
disponibilizadas pela Museus e Monumentos de Portugal EPE e pelo Prestador de servigcos ou

processadas através de plataformas digitais.

. Sempre que a execugao do contrato envolva a utilizagdo de sistemas informaticos, plataformas de

contratacao eletronica ou ferramentas baseadas em inteligéncia artificial, o prestador de Servigos e a
Museus e Monumentos de Portugal EPE, devem garantir a implementacdo de medidas técnicas e
organizativas adequadas para assegurar a inviolabilidade da informacéo, impedindo acessos nao
autorizados, fugas de informac&o ou a indexacéo indevida de dados confidenciais por terceiros.

Deve ser assegurado que todos os trabalhadores, e subcontratantes, consultores ou parceiros
vinculados a execugdo do contrato, cumpram escrupulosamente os deveres de sigilo e
confidencialidade previstos na presente clausula, respondendo diretamente perante a Museus e
Monumentos de Portugal por qualquer infragdo cometida por estes.

. O tratamento de dados pessoais no ambito da execugéo do contrato rege-se pelo Regulamento Geral

sobre a Protecédo de Dados (RGPD) e demais legislagdo nacional em vigor, devendo as partes delimitar
claramente as respetivas responsabilidades operacionais, técnicas e de seguranca na gestdo dos
referidos dados, nos termos e condi¢gbes previstas na clausula 232. do presente Caderno de Encargos.
N&o se consideram abrangidas pelo dever de sigilo as informagées que sejam comprovadamente do
dominio publico ou cuja revelagao seja legalmente exigivel por determinagéo judicial ou de autoridade
administrativa competente, devendo o prestador de servigos notificar previamente a Museus e

Monumentos de Portugal EPE, desse facto.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do cumprimento ou

cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigao subsequente a quaisquer deveres
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legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou
da confianga devidos as pessoas coletivas.

A Museus e Monumentos de Portugal EPE, designara um ou mais elementos para exercer as fungbes de
Gestor do Contrato, nos termos do previsto no artigo 290.°-A do CCP, que tera por incumbéncia, entre
outras, assegurar as relagdes correntes entre a Museus e Monumentos de Portugal EPE e o Prestador de

Servigos no ambito da execugao do Contrato.

1. A Museus e Monumentos de Portugal EPE, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigagdes contratuais, de acordo com o estipulado
no artigo 18.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de
junho e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, nomeadamente o levantamento arquitetonico, e outros
estudos aplicaveis.

2. A Museus e Monumentos de Portugal EPE, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir as suas
obrigacdes de acordo com artigo 17° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, com excecéo da
elaboracao, em fase de projeto, do Plano de Seguranga e Saude cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servigos.

3. Constitui obrigagao da Museus e Monumentos de Portugal EPE, o pagamento das taxas referentes aos
necessarios pareceres de entidades externas e certificagdes.

1. Pela prestacdo dos servigcos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Museus e Monumentos de Portugal EPE, pagara ao
Prestador de Servigos o preco referido na Clausula 4.2 do Caderno de Encargos, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor.

2. O prego contratual ndo é passivel de revisao.

3. O preco referido no n.° 1 desta clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Museus e Monumentos de Portugal EPE.

4. O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucgéo do contrato, nos seguintes
termos:

a) Entrega do Estudo Prévio - 10% do prego contratual + IVA;

b) Aprovagao do Estudo Prévio - 10% do preco contratual + IVA;
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c) Entrega do Anteprojeto - 10% do prego contratual + IVA;
d) Aprovacédo do Anteprojeto - 15% do precgo contratual + IVA;
e) Entrega do Projeto de Execucgéao - 20% do preco contratual + IVA;
f) Aprovacgao do Projeto de Execugéao - 25% do prego contratual + IVA;
g) Assisténcia técnica — 10 % do preco contratual + IVA, sendo o pagamento efetuado da seguinte
forma:
5% do preco contratual, com a consignagao da obra
5% do preco contratual, com a entrega provisoria da obra
Caso a obra exceda em mais de 90 dias, por motivos que ndo sejam imputaveis ao Prestador de
Servigos, 0 prazo inicialmente estabelecido para a empreitada, a Museus e Monumentos de Portugal
EPE, pagara ao Prestador de Servigos, como servicos complementares, honorarios e deslocagbes no
ambito da assisténcia técnica nos termos e condigdes previstas no n.° 2 da clausula 62 das clausulas

técnicas.

. As quantias devidas pela Museus e Monumentos de Portugal EPE, nos termos da clausula anterior,

devem ser pagas no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recegéo pela Museus e Monumentos de
Portugal EPE, das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao
respetiva.

Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a declaracéo de aceitacao
pela Museus e Monumentos de Portugal EPE ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a
desenvolver pelo Prestador de Servigos ao abrigo do contrato, caso esta ndo tenha sido emitida.

Em caso de discordancia por parte da Museus e Monumentos de Portugal EPE quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Prestador de Servigos, num prazo nao superior a 30
dias, de acordo com o n.° 2 do artigo 299.° do CCP, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
Prestador de Servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de
nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria.

O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugao de qualquer fase da prestagao de servigos
contratada, por facto(s) nado resultante(s) de motivo de forga maior, ou cuja justificagdo ndo haja sido

aceite pela Museus e Monumentos de Portugal EPE, pode determinar a aplicagdo de penalidades ao



B smomca, [ museus
S E MONUMENTOS
gl e DE PORTUGAL

Prestador de Servigos, calculadas diariamente, pela aplicagao, ao valor da prestagao de honorarios da
fase em curso, das seguintes permilagens:

i) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;

i) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

iii) 3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia;

iv) 4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto dia.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do Prestador de Servigos, a Museus e
Monumentos de Portugal EPE, pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 10% (dez por cento) do valor
de honorarios vincendos.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
Prestador de Servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucéo do contrato.

4. Na determinacgao da gravidade do incumprimento, a Museus e Monumentos de Portugal EPE, tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Prestador
de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

5. Nas situagdes enquadraveis no numero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 308.° do
CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.° 2 do artigo 307.° do mesmo diploma legal, devera ser
assegurado ao Prestador de Servigos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do
Procedimento Administrativo (CPA), relativamente a intengéo de aplicagéo da sangéo.

6. A Museus e Monumentos de Portugal EPE, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

7. Verificando-se a resolugédo do contrato por facto nao imputavel ao Prestador de Servigos, tera este
direito, cumulativamente as seguintes indemnizagdes:

i) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios da fase em curso;
i) 10% (dez por cento) dos honorarios vincendos, salvo se este quantitativo for inferior ao montante

do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que sera esta a quantia a indemnizatoria.

1. Nao podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem € havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das prestagcbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragéo do
contrato e cujos efeitos nado lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Na&o constituem forga maior, designadamente:
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a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Prestador de Servicos,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de Servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos cuja causa,
propagagao ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servicos ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.
5. Aforga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

1. Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados (RGPD) e na
Lei n.° 58/2019, de 8 de agosto, o Prestador de Servigos e a Museus e Monumentos de Portugal EPE,
obrigam-se a cumprir escrupulosamente as suas obrigagdes em sede de protegcdo de dados pessoais,
previstas na mencionada legislacao.

2. Em caso de conflito de aplicagéo ou interpretagao de clausulas do contrato a outorgar, anexos ou outros
elementos dele integrantes e o Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, prevalecem as
disposicdes deste ultimo.

3. A Museus e Monumentos de Portugal EPE, obriga-se a efetuar o tratamento de dados pessoais de
pessoas singulares que lhe sejam transmitidos pelo Prestador de Servigos, obtidos ou dados a
conhecer no ambito de execugdo dos servigos objeto do presente caderno de encargos, de acordo com
o disposto no Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, tendo especialmente em consideragao
0 seguinte:

+ Os dados pessoais devem ser tratados de forma que garanta a sua segurancga, e previna a sua
divulgacdo ou acesso ndo autorizados;

* A recolha de dados pessoais esta limitada ao estritamente necessario para a finalidade
pretendida;

* Os dados pessoais recolhidos para uma finalidade especifica ndo podem ser tratados de forma
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incompativel com essa finalidade;

* Os dados pessoais ndao devem ser conservados mais tempo que o0 necessario;

+ Os dados pessoais sdo objeto de tratamento licito, leal e transparente, em conformidade com a
legislagao aplicavel;

* Em caso de violagdo de dados pessoais, sdo cumpridas as obrigagdes previstas nos artigos 33° e
34° do RGPD, incluindo, se aplicavel, a notificagdo a autoridade de controlo e aos titulares dos
dados.

4. O Prestador de Servigos autoriza a Museus e Monumentos de Portugal EPE, em qualquer momento
da execugédo do contrato a outorgar, verificar se as normas previstas no Regulamento Geral sobre a
Protegcdo de Dados estdo a ser cumpridas, obrigando-se o Prestador de Servigos a prestar a
colaboragéo e esclarecimentos necessarios para o efeito.

O prestador de Servigos declara, para os devidos e legais efeitos, que os dados pessoais dos seus

trabalhadores que sejam transmitidos a Museus e Monumentos de Portugal EPE foram efetuados em

conformidade com o disposto no Regulamento Geral sobre a Prote¢ao de Dados.

1. Sem prejuizo de outros fundamentos dispostos no artigo anterior e de resolugdo previstos na lei, a
Museus e Monumentos de Portugal EPE, pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
Prestador de Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que Ihe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase do
contrato superior a 30 (trinta) dias;

b) Caso se torne previsivel, com elevado grau de certeza, que o atraso respetivo excedera esse prazo,
devido a declaragado escrita do Prestador de Servicos nesse sentido ou a ocorréncia de facto
suscetivel de impedir a continuagao da prestagdo dos servigos;

¢) O incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos.

2. Odireito de resolucgéao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao enviada ao Prestador
de Servigos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas com a antecedéncia minima de
30 dias.

3. A aplicacao das sangdes previstas na clausula 21.2 e na presente clausula, ndo preclude o direito de a
Museus e Monumentos de Portugal EPE vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da
conduta do Prestador de Servigos nos termos gerais de direito.

4. A Museus e Monumentos de Portugal EPE, independentemente da conduta do Prestador de Servigos,
reserva-se, ainda, no direito de resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos no
artigo 334.° e 335.° do CCP.



(£3) REPUBLICA |
# PORTUGUESA MUSEUS

E MONUMENTOS

wnmwew:  BE PORTUGAL

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Prestador de Servigos pode

resolver o contrato quando:

a)

b)

Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses ou o montante
em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do precgo contratual, excluindo juros;

Pela verificagado da impossibilidade de cumprimento de alguma das clausulas contratuais por parte
da Museus e Monumentos de Portugal EPE, possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus
direitos e legitimas expectativas;

Pelo decurso de 3 (trés) anos sobre a data de entrega dos projetos objeto deste contrato, sem que
a obra haja sido iniciada;

Se se verificar a suspenséo da eficacia do contrato por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias,
por causa ndo imputavel ao Prestador de Servigos;

Se por facto que Ihe ndo seja imputavel ndo se verificar a aprovagdo de qualquer fase contratada
dos projetos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a verificagdo daquele ato, ou de 90
(noventa) dias se aquele for inferior a este lapso de tempo;

O incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel a Museus e Monumentos de Portugal
EPE.

Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao

enviada a Museus e Monumentos de Portugal EPE, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececéo

dessa declaracao, salvo se este ultimo cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

. A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das prestagoes

ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do

contrato com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o Prestador de Servigos deve prestar

uma caugao no valor de 5% (cinco por cento) do montante total da prestagédo de servigos, com exclusao
do IVA.

. O Prestador de Servicos deve, no prazo fixado na notificacdo a que se refere o n.° 1 do Artigo 90.° do

CCP, comprovar que prestou a caugao.

. A Museus e Monumentos de Portugal EPE pode considerar perdida a seu favor a caugéo prestada,

independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,

contratuais ou pré-contratuais pelo Prestador de Servigos.
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. Quando o prestador de servigos nao prestar a caugao que lhe for exigida, nos termos do artigo 91°. n°.

1 do CCP, em virtude da verificacdo de facto que nao lhe seja imputavel, o 6rgdo competente para a
decisao de contratar deve conceder-lhe, em funcao das razdes invocadas, um prazo adicional para a

apresentagao dos documentos em falta, sob pena de caducidade da adjudicagéo.

. A caugao pode ser prestada por depdsito em dinheiro mediante garantia bancaria ou seguro-caugao,

elaborada conforme anexo a fornecer pela Museus e Monumentos de Portugal EPE.

. Se o Prestador de Servigos prestar a caugao mediante garantia bancaria ou mediante seguro-caugao,

deve apresentar um documento pelo qual um estabelecimento bancario legalmente autorizado ou
instituicdo seguradora assegure, até ao limite do valor da caugéo, o imediato pagamento de quaisquer
importancias exigidas pela Museus e Monumentos de Portugal EPE em virtude do incumprimento de

quaisquer obrigagdes a que a garantia respeita.

. A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato, pode ser

executada pela Museus e Monumentos de Portugal EPE, sem necessidade de prévia decisao judicial
ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo pelo Prestador de Servigos das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou

na lei.

. A resolugéo do contrato pela Museus e Monumentos de Portugal EPE, n&o impede a execucéo da

caucéo, contanto que para isso haja motivo.

. A execucgao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Prestador de Servigos

na obrigacao de proceder a sue reposi¢ao pelo valor existente antes dessa mesma execugéo, no prazo

de 15 (quinze) dias apds a notificacdo da Museus e Monumentos de Portugal EPE para esse efeito.

. A caucéo a que se referem os numeros anteriores € liberada nos termos do artigo 295.° do CCP.

. E daresponsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguro, dos danos

patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de atos, omissbes ou negligéncia
por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua atividade de arquiteto, nomeadamente no decurso
da elaboragao do Projeto de Execugéo.

O Prestador de Servigcos devera acautelar a celebragéo de contrato de seguro de responsabilidade civil
para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela lei n.°

40/2015 de 1 de junho, de acordo com o artigo 24.°, e demais legislagdo em vigor a data da celebragéo
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do contrato.
3. O contrato de seguro de responsabilidade civil mencionado no numero anterior devera ser apresentado

a Museus e Monumentos de Portugal EPE, caso seja por esta solicitado.

1. A subcontratagao pelo Prestador de Servigos e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, nos termos do CCP.

2. Para efeitos da autorizacao prevista no nimero anterior, deve o Prestador de Servigcos apresentar uma
proposta fundamentada instruida com todos os documentos de habilitagéo relativos ao cessionario que
forem exigidos ao Prestador de Servigos no presente procedimento.

3. A cessao da posigao contratual rege-se pela previsao do artigo 324.° do CCP.

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagbes referentes a contactos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados, conforme
dispde a alinea b) do artigo 471.° do CCP.

Sem prejuizo dos poderes de modificagéo unilateral que assistem a Museus e Monumentos de Portugal
EPE, nos termos da lei, qualquer alteracdo ao presente contrato a introduzir por mutuo consentimento no
decurso da sua execugdo ou prorrogacao sera objeto de aditamento escrito, precedido de acordo prévio

entre as partes.
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Qualquer litigio, designadamente sobre a interpretacao, execugao, incumprimento, invalidade ou resolugéo
do contrato, sera dirimido por mutuo acordo das partes através de recurso a arbitragem voluntaria ou, na
falta de consenso quanto a via arbitral, submetido definitivamente ao Tribunal Administrativo do Circulo de

Lisboa, o qual sera o foro exclusivamente competente.

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.

A éarea do projeto e o ambito da mesma encontram-se definidas nos Termos de Referéncia, Programa
Preliminar e nos respetivos anexos, patenteados no concurso publico de concegéao para aquisicdo de

servigos para a elaboragao do Projeto de requalificagdo do Palacio Burnay, Lisboa.

1. A Museus e Monumentos de Portugal EPE para além dos elementos constantes dos Termos de
Referéncia do concurso de Concegédo fornecera todas as informagdes com relevancia para a
elaboragao dos projetos.

2. A Museus e Monumentos de Portugal EPE proporcionara apoio ao Prestador de Servigos, tomando as
diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides,

audiéncias ou colaboragdo com as entidades envolvidas no processo de aprovacéo do Projeto.

1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto com inscri¢cdo ativa na respetiva Ordem
Profissional.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do coordenador, pelos técnicos autores que
assegurem todos os estudos, projetos e planos necessarios a elaboragéo do projeto, designadamente:
a) Arquitetura;
b) Arquitetura paisagista;

c) Conservagao e Restauro;
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e) Fundacgdes e estruturas, incluindo a Avaliagdo da Vulnerabilidade Sismica;
f)  Instalagbes, equipamentos e sistemas de AVAC,;
g) Instalagbes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;
h) Instalacdes, equipamentos e sistemas elétricos;
i) Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagées;
i) Segurancga contra incéndios em edificios;
k) Sistemas de produgdo de agua quente sanitaria;
I)  Condicionamento acustico;
m) Estudo de comportamento térmico, incluindo pré-certificado (RSECE);
n) Sinalética geral e de emergéncia;
0) Sistemas de seguranca integrada;
p) Gestao Técnica Centralizada;
gq) Plano de acessibilidades;
r)  Plano de segurancga e saude em fase de projeto (PSS);
s) Plano de prevengéao e gestao de residuos de construgdo e demoligao (PPGRCD).

3. A equipa projetista referida no numero anterior deve observar o estipulado na Lei n.° 31/2009, de 3 de

julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, e demais legislagéo aplicavel quanto

a qualificagao dos respetivos técnicos autores.

4. A equipa projetista s6 pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento ao Museus e

Monumentos de Portugal EPE.

O projeto a realizar deve desenvolver a solugdo do Programa Base apresentado no processo de

negociagao e constara, sem prejuizo, de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou

constantes de regulamentagao especifica aplicavel, nomeadamente o estabelecido pela Portaria n.°

255/2023, de 7 de agosto, dos seguintes elementos:
FASE 1: Estudo Prévio

a)

b)

A elaboragao do Estudo Prévio deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 255/2023, de 7
de agosto;

Nesta fase, o Prestador de Servigos deve rever e completar o Programa Base que integra a proposta
aprovada a que se refere a alinea d) do n.° 2 da Clausula 2.2 do contrato, tendo presentes as
indicagdes da Museus e Monumentos de Portugal EPE e os estudos ou elementos complementares

que por esta sejam fornecidos até a data do inicio da mesma.

FASE 2: Anteprojeto

a)

b)

A elaboragéo do Anteprojeto deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 255/2023, de 7 de
agosto;

Inclui a preparagao de toda a documentacdo que se revelar necessaria a operagao urbanistica a
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c)

desenvolver para submeter ao controlo prévio nas entidades competentes;
O Anteprojeto so6 se considera concluido apos pareceres favoraveis emitidos por todas as entidades

externas.

FASE 3: Projeto de Execugao

a)

d)

Deve ser desenvolvido apds aprovacdo do Anteprojeto. Sera constituido por um conjunto
coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagédo por parte
das entidades intervenientes na execugdo da obra, obedecendo ao disposto na legislagcdo e
regulamentagao aplicavel e deve integrar, para além do Projeto ordenador, todos os projetos das
especialidades necessarias a uma correta execugcdo, em obra, da proposta de solugdo aprovada
pela Museus e Monumentos de Portugal EPE;

A elaboracao do Projeto de Execugéo deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 255/2023,
de 7 de agosto;

Deve ser assegurada a Coordenagéao do Projeto, nomeadamente no que se refere a coordenagéo
das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a adequada articulagdo da equipa
de projeto e assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios € o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares, tal como definido
no artigo 8.° da Portaria n.° 255/2023, de 7 de agosto;

Deve ser considerado um valor de obra que nao devera exceder de € 8.035.000 (oito milhdes e

trinta e cinco mil euros), sem o valor do IVA a taxa legal em vigor.

FASE 4: Assisténcia Técnica

a)
b)

c)

d)

e)

O Projetista tem a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria a boa execugao da obra;
A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagéo de contrato
de empreitada, quer durante a execugao da empreitada até a recegao provisoria da obra;

As atividades relativas a assisténcia a obra séo definidas pela Portaria n.° 255/2023, de 7 de agosto,
e inclui a produgao de quaisquer pecgas escritas e/ou desenhadas necessarias a compreenséo do
projeto ou esclarecimento dessas duvidas;

A fase de execugao de obra deve incluir um minimo de uma visita por semana dentro do prazo de
execugao previsto;

No &mbito das visitas referidas na alinea anterior, deve participar o coordenador de projeto e quando

se justifique os projetistas das especialidades.

1. As pegas escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x 297 mm)

com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm) com

orientagdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as

extensodes tipo .pdf, ou .xls.

As pecas desenhadas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, A1 e A0) de

uma forma sistematizada e uniformizada, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros
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digitais com extensoes tipo .pdf e .dwf.

Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da prestagédo de servigos, serao
devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados 2 (dois) exemplares em
suporte de papel, além do original em suporte digital (pen drive) para cada uma das fases (Fases 1, 2
e 3).

. Qualquer estudo ou tarefa ndo compreendida na proposta aprovada ou nos projetos, tarefas e

elementos previstos para as fases 1, 2 e 3 serdo considerados servigos ou trabalhos complementares,

nos termos e para os efeitos do artigo 454.° e do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

. Sera considerada servigo ou trabalho complementar a elaboracao de telas finais, desde que nao exista

alteragdo substancial a proposta aprovada na fase de anteprojeto, nos termos e em estrita

conformidade com o disposto no artigo 454.° e no artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

. Sem prejuizo dos poderes de modificagéo unilateral que assistem a Museus e Monumentos de Portugal

por razdes de interesse publico nos termos da lei, as prestagdes descritas nos niumeros anteriores
serao objeto de modificacdo de contrato por comum acordo entre as partes, formalizada por escrito
através de aditamento ao contrato, com respeito pelo disposto no artigo 312.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

. O valor acumulado das modificagbes contratuais fundadas em prestacées complementares ao abrigo

desta clausula esta sujeito ao limite global acumulado de 50% do prego contratual inicial, em plena
conformidade com o regime introduzido pelo Decreto-Lei n.° 177/2026, sendo o aditamento
obrigatoriamente publicitado no Portal BASE pela Museus e Monumentos de Portugal EPE no prazo

legal.

. Compete ao Prestador de Servigos instruir o processo de modo a obter, junto das entidades externas

certificadoras, a emissao de pareceres favoraveis que se revelem obrigatérios nos termos da legislagcéo
em vigor, bem como os necessarios ao pleno cumprimento da prestacao de servicos.

O disposto no numero anterior n&o invalida que a Museus e Monumentos de Portugal EPE, tenha de
assegurar, na qualidade de requerente, a subscrigdo dos formularios que o prestador submeta para o
efeito.

Os encargos financeiros com os pedidos de pareceres mencionados no n.° 1 desta clausula, serdo da
responsabilidade da Museus e Monumentos de Portugal EPE.

Os documentos a submeter nas entidades externas dever&o seguir os trémites exigidos pelas mesmas.
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