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CLASULAS JURIDICAS

Capitulo | - Disposicdes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas juridicas e as clausulas técnicas,
a incluir no contrato a celebrar, na sequéncia do procedimento de selecéo prévia, e que tem
por objeto a aquisicao de servicos para a elaboracédo do projeto da intervencao no Mercado

Municipal de Vila Franca do Campo.

Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissBes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissfes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato
e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelos
Prestadores de Servicos nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.

Clausula 3.2 - Preco base

O preco base que o Municipio de Vila Franca do Campo determinou para a elaboracdo do
projeto de intervencdo no Mercado Municipal e pelo cumprimento das demais obrigaces de-
correntes do contrato € de € 15.000,00 (quinze mil euros) acrescido do IVA a taxa legal em

vigor.
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Capitulo Il - Obrigagdes contratuais

Seccéo | - Obrigacdes do prestador de servicos

Subseccéo | - Disposi¢des gerais

Clausula 4.2 - Obrigacdes principais do prestador de servicos

1.

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de En-
cargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o prestador
de servicos a obrigacdo de entrega do trabalho em conformidade com a proposta apro-
vada.

A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo neces-

sério a perfeita e completa execuc¢ao das tarefas a seu cargo.

. O prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no &mbito das

suas obrigagdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplica-
veis, designadamente as constantes de instrumentos de gestéo territorial, dos regimes
juridicos das servid@es e restricbes de utilidade publica incidentes sobre a area objeto de
intervencao, do regime juridico aplicavel a gestéo de residuos de construcao e demolicéo,
e das normas técnicas de construgao.

E da responsabilidade do Prestador de Servicos entregar todos os elementos necessarios
para apreciacdo e emissdo de pareceres por entidades externas, sendo da responsabili-

dade do Municipio de Vila Franca do Campo todos 0s encargos inerentes a sua emissao.

Clausula 5.2 - Fases da prestacao do servico

1.

2.

Os servicos objeto do contrato, com vista a elaboracéo do projeto de intervencdo no Mer-
cado Municipal, devem dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho e compreendem as seguintes fases:

a) Fase 1 — Estudo Prévio;

b) Fase 2 — Anteprojeto;

c) Fase 3 — Projeto de Execucéo;

d) Fase 4 — Assisténcia Técnica.
A fase de Estudo Prévio inclui o desenvolvimento da proposta selecionada no procedi-

mento de selecdo prévia.
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O Anteprojeto/Licenciamento inclui a preparacéo do processo para efeitos de emissao de

pareceres favoraveis e certificacfes obrigatérias por entidades externas.

O Projeto de Execucdo devera integrar os projetos das especialidades necessarios a boa

execucdo de cada obra, designadamente os indicados nas Clausulas Técnicas do pre-

sente Caderno de Encargos, bem como, incluir a identificacdo e a elaboracao dos estudos,

andlises, levantamentos que devam acompanhar os projetos de execugao.

A assisténcia técnica inclui conforme dispde a alinea b) do artigo 1°. da Portaria 701-

H/2008, de 29 de julho o seguinte:

a) Prestacdo de informacdes e esclarecimentos;

b) Acompanhamento da Execucédo da Obra pelo Coordenador de Projeto e pelos autores
do projeto ao dono de obra e ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se sempre que

solicitado, ou quando se revele necessario.

Clausula 6.2 - Forma de prestacéo do servico

1.

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado
a manter, com periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos pre-
vistos, reunides de coordenacdo com os representantes do Municipio de Vila Franca do
Campo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos 0s intervenientes na reunido.
As reunifes previstas no numero anterior devem ser convocadas por escrito, pelo presta-
dor de servicos, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reunido.

O prestador de servicos fica ainda obrigado a apresentar ao Municipio de Vila Franca do
Campo sempre que por este seja solicitado, um relatério com a evolucédo de todas as
operacdes objeto dos servicos e com o cumprimento de todas as obriga¢gdes emergentes
do contrato.

No final da execucdo do contrato, o prestador de servicos deve elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de exe-
cucdo do contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2 - Prazo de prestacdo do servico

1.

O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucéo do servico, com todos os elemen-
tos referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com
as seguintes fases e prazos:

a) Fase 1 (Estudo Prévio), no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de celebracao

do contrato;
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b) Fase 2 (Anteprojeto), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de comunicacéo
da aprovacédo do Estudo Prévio;
c) Fase 3 (Projeto de Execucao), no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
comunicacéo da aprovacdo do Anteprojeto;
d) Fase 4 (Assisténcia Técnica), no prazo correspondente a evolucdo da execucgao
dos trabalhos.
Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do Mu-
nicipio de Vila Franca do Campo ou a requerimento do prestador de servicos desde que,

devidamente fundamentados por ambas as partes.

. O contrato mantém-se em vigor até a conclusédo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condicOes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias
gue devam perdurar para além da cessac¢ao do Contrato.

Os prazos séo suspensos pelo Municipio de Vila Franca do Campo mediante comunicacao
ao prestador de servigos, nas seguintes situacdes:

a) Durante o periodo de verificagdo da conformidade das fases de projeto;

b) Durante o periodo necessario a consulta e decisdo de entidades externas;

c) Durante o periodo de suspensédo da obra, desde que surja qualquer impedimento, de

forca maior, por causas ndo imputaveis ao Municipio de Vila Franca do Campo.

Clausula 8.2 - Responsabilidade pelos Erros e Omissdes do Projeto

1.

E da responsabilidade do Municipio de Vila Franca do Campo os trabalhos de suprimentos
e omissOes resultantes dos elementos que tenham por si sido elaborados ou disponibili-
zado ao empreiteiro designadamente os elementos de solucéo de obra, nos termos do n.°
1 do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concecao,
deve o Municipio de Vila Franca do Campo ser indemnizado, conforme previsto nos nu-
meros 6 e 7 do artigo 378.° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP).

Clausula 9.2 - Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1.

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucao do contrato, o Municipio de Vila Franca do Campo procede a respetiva analise,
com vista a verificar se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos e na pro-

posta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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2. Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar ao
Municipio de Vila Franca do Campo toda a cooperacéo e todos os esclarecimentos neces-
sarios.

3. No caso de a andlise do Municipio de Vila Franca do Campo a que se refere o n.° 1, ndo
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais ou progra-
maticas, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificacoes e
requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas ao presente Caderno de Encargos,
ou a necessidade de eventuais alteracdes indicadas por entidades externas, o Municipio
de Vila Franca do Campo deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua custa
e num prazo a acordar com o Municipio de Vila Franca do Campo, as altera¢bes e com-
plementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificaces e requisitos técnicos exigidos.

5. Apo6s arealizagéo das alteracbes e complementos necessarios pelo prestador de servicos,
no prazo respetivo, o Municipio de Vila Franca do Campo procede a nova analise, nos
termos do n.° 1.

6. Caso a analise do Municipio de Vila Franca do Campo a que se refere o n.° 1, comprove
a conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, es-
pecificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno
de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo
dessa andlise, declaragéo de aceitagédo pelo Municipio de Vila Franca do Campo.

7. A emissédo da declaracdo a que se refere o niimero anterior ndo implica a aceitacao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especifica-
¢bes e requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de
Encargos.

8. Na sequéncia da revisdo de projeto, efetuada por entidade legalmente habilitada e inde-
pendente fica o prestador de servicos obrigado a incorporar no projeto todas as
recomendacfes ou determinacdes emanadas do revisor e validadas pelo Municipio de Vila

Franca do Campo.

Clausula 10.2 - Transferéncia da propriedade
Com a declaracao de aceitacédo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transfe-
réncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o

Municipio de Vila Franca do Campo.
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Clausula 11.2 - Direito de Autor

1.

E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgacao, pelo prestador de servicos,
dos estudos e projetos produzidos no dmbito da prestacdo de servigos, nos termos da
legislacdo aplicavel.

O prestador de servicos garante que todos os documentos que sao produzidos em cum-
primento do presente Caderno de Encargos e do contrato de prestacdo de servicos ndo
violam direitos de autor de terceiros ou qualquer outro direito de propriedade intelectual ou

industrial.

Subseccéo Il - Dever de sigilo

Clausula 12.2 - Informacéo e sigilo

1.

Deve ser guardado sigilo de toda a informacdo e documentacéo técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Franca do Campo e ao prestador de ser-
vicos, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do
contrato.

A informacéo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado
direta e exclusivamente a execuc¢ao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacao e a documentacdo que fossem com-
provadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo prestador de servicos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 13.2 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do

cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicédo subse-

quente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccéo Il - Obrigacdes do Municipio de Vila Franca do Campo

Clausula 14.2 - Gestao do Contrato

O Municipio de Vila Franca do Campo designard um Gestor do Contrato que tera por incum-

béncia, entre outras, assegurar as relacdes correntes entre o Municipio de Vila Franca do

Campo e o prestador de servi¢os, no &mbito da execucdo do Contrato.
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Clausula 15.2 - Obrigaces do Municipio de Vila Franca do Campo

1. O Municipio de Vila Franca do Campo, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir
todas as responsabilidades, cumprindo com todas as suas obriga¢des contratuais, de
acordo com o estipulado no artigo 18.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e repu-
blicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho, nomeadamente levantamento topografico, o
estudo geotécnico ou outros estudos aplicaveis.

2. O Municipio de Vila Franca do Campo, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir as
suas obrigacdes de acordo com artigo 17.°, do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro,
com excecdo da elaboracdo, em fase de projeto, do Plano de Seguranca e Salde cuja
responsabilidade é atribuida ao prestador de servicos.

3. Constitui obrigagdo do Municipio de Vila Franca do Campo o pagamento das taxas refe-

rentes aos processos de licenciamento necessarios.

Clausula 16.2 - Preco contratual

1. Pela prestacéo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila Franca do
Campo pagara ao prestador de servicos o preco referido na Clausula 32, acrescido de IVA
a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja res-
ponsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Vila Franca do Campo
incluindo as despesas de alojamento, alimentacédo e deslocacédo de meios humanos.

3. O preco a que se refere 0 n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do Contrato,
nos seguintes termos:

a) Entrega do Estudo Prévio - 20% do preco contratual, ao qual sera deduzido o valor
iliquido do prémio do 1.° classificado recebido pelo adjudicatario, enquanto concor-
rente no procedimento de selecdo prévia que precedeu a celebracdo do presente
contrato;

b) Entrega do Anteprojeto/licenciamento - 30% do preco contratual;

¢) Entrega do Projeto de Execucdo — 40% do preco contratual;

d) Assisténcia técnica — 10% do valor total da proposta adjudicada, em duas parcelas
de igual valor, a primeira com a consignacdo da obra e a segunda com a rececao
proviséria da obra.

4. Caso a obra exceda em mais de 60 dias, por motivos que nao sejam imputaveis ao pres-
tador de servigos, o prazo fixado inicialmente nos contratos de empreitada, o Municipio de

Vila Franca do Campo obriga-se a pagar os honorarios e deslocacdes pelos trabalhos
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adicionais prestados no ambito de Assisténcia Técnica, valores que terao como limite ma-

ximo o valor estabelecido na alinea g) do n°. 3 desta clausula.

Clausula 17.2 - Condicbes de pagamento

1. As quantias devidas pelo Municipio de Vila Franca do Campo, nos termos da clausula
anterior, devem ser pagas no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés a rececdo pelo Muni-
cipio de Vila Franca do Campo, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacao respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a declaracao
de aceitacdo pelo Municipio de Vila Franca do Campo ou 30 (trinta) dias ap0ds entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato, caso esta ndo
tenha sido emitida.

3. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Franca do Campo quanto aos
valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servi¢os, num prazo
ndo superior a 30 dias, de acordo com 0 n.° 2 do artigo 299.° do Cdédigo dos Contratos
Puablicos (CCP), por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emisséo de nova fatura
corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo pagas

através de transferéncia bancéria.
Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolucéo

Clausula 18.2 - Penalidades contratuais
1. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execucdo de qualquer fase da presta-
¢ao de servicos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de forca maior, ou cuja
justificac@o ndo haja sido aceite pelo Municipio de Vila Franca do Campo, pode determinar
a aplicacdo de penalidades ao prestador de servicos, calculadas diariamente, pela aplica-
¢ao, ao valor da prestacdo de honorarios da fase em curso, das seguintes permilagens:
i) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;
i) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;
iii) 3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
iv) 4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto.
2. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, 0 Munici-
pio de Vila Franca do Campo, pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 10% (dez por cento)

do valor de honorarios vincendos.
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3. Ao valor da pena pecuniéria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso
na respetiva conclusédo tenha determinado a resolucédo do contrato.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Vila Franca do Campo
tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau
de culpa do prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

5. Nas situacfes enquadraveis no numero anterior, de acordo com o disposto no n.° 2 do
artigo 308.° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP), e atento o preceituado na alinea c)
do n.° 2 do artigo 307.° do mesmo diploma legal, devera ser assegurado ao prestador de
servicos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento Ad-
ministrativo (CPA), relativamente a intencdo de aplicacdo da sancéo.

6. O Municipio de Vila Franca do Campo pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

7. Verificando-se a resciséo do contrato por facto ndo imputavel ao prestador de servicos,
terd este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacges:

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho na
fase em curso;
b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honorarios das fases que se

seguem.

Clausula 19.2 - Forca maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como in-
cumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacfes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracéo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designa-
damente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina-
¢bes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador

de servicos, na parte em que intervenham,;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigcos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sanciona-
téria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inunda¢Bes com origem nas instalaces do prestador de servicos cuja
causa, propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao in-
cumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao de-
vidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes con-
tratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 20.2 - Resolucéo por parte do Municipio de Vila Franca do Campo
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Vila

Franca do Campo pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador

de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem,

designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na concluséo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato superior a 30 (trinta) dias;

b) Caso se torne previsivel, com elevado grau de certeza, que o atraso respetivo excedera
esse prazo, devido a declaracdo escrita do prestador de servicos nesse sentido ou a
ocorréncia de facto suscetivel de impedir a continuagéo da prestagdo dos servigos;

¢) O incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao prestador de servicos.

2. Odireito de resolucao referido no niumero anterior exerce-se mediante declaracédo enviada

ao prestador de servicos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas.
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Clausula 21.2 - Resolucéo por parte do prestador de servicos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servicos
pode resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses
ou o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco contratual,
excluindo juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das clausulas con-
tratuais por parte do Municipio de Vila Franca do Campo, possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas;

c) Pelo decurso de 2 (dois) anos sobre a data de entrega dos projetos objeto deste
Contrato, sem que a obra haja sido iniciada;

d) Se se verificar a suspenséo da eficacia do contrato por periodo superior a 180 (cento
e oitenta) dias, por causa ndo imputavel ao prestador de servicos;

e) Se por facto que Ihe ndo seja imputavel nado se verificar a aprovacgdo de qualquer
fase contratada dos projetos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a
verificacdo daquele ato, ou de 90 (noventa) dias se aquele for inferior a este lapso
de tempo;

f) O incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Municipio de Vila
Franca do Campo.

2. O direito de resolucdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da Clausula
302

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido medi-
ante declaracdo enviada ao Municipio de Vila Franca do Campo, que produz efeitos 30
(trinta) dias apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes
em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a repeticdo
das prestacoes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obri-
gacdes deste ao abrigo do contrato com excec¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.°
do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

5. Verificando-se a rescisao do contrato por facto ndo imputavel ao prestador de servicos,
tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacges:

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho na fase
em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honorarios das fases que se seguem.
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Clausula 22.2 - Seguros

1.

E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de se-
guro, dos danos patrimoniais e nao patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua ativi-
dade de arquiteto, nomeadamente no decurso da elaboracéo do Projeto de Execucéo.

O prestador de servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de respon-
sabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho alterada e
republicada pela lei n.° 40/2015 de 1 de junho, de acordo com o artigo 24.°, e demais

legislacdo em vigor a data da celebragédo do contrato.

Capitulo V - Disposicoes finais

Clausula 23.2 - Subcontratacéo e cesséo da posicao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessao da posicao contratual por qualquer

das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 24.2 - Comunicacdes e notificactes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comuni-
cacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do C6digo dos
Contratos Publicos (CCP), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados

no contrato.

. Qualquer alteracao das informacdes referentes a contactos constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feria-

dos.

Clausula 26.2 - Alteracédo ao Contrato

Qualquer alteracao a introduzir no Contrato no decurso da sua execucao ou prorrogacao do

mesmo, sera objeto de acordo prévio entre as partes.
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Clausula 27.2 - Resolucao de litigios

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao, incumprimento,
invalidade ou resolucdo do contrato, devem ser dirimidos pelos meios judiciais comuns,
estabelecendo-se como competente o tribunal com competéncia territorial para o concelho
de Loures, com a expressa rendncia a qualquer outro.

2. O disposto no nimero anterior ndo impede o recurso voluntario, pelas partes, a meios

alternativos de resolucéo de litigios, designadamente, a mediacgdo ou a arbitragem.

Clausula 28.2 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2 - Local de Intervencéo
A area do projeto corresponde a area do Mercado Municipal e do espaco publico localizado

a sul do mercado na rua Prior Anténio Jacinto de Medeiros.

Clausula 2.2 - Elementos a fornecer pelo Municipio de Vila Franca do Campo

1. O Municipio de Vila Franca do Campo fornecera todas as informacdes com relevancia
para a elaboracédo do projeto.

2. O Municipio de Vila Franca do Campo proporcionara, sempre que possivel, apoio ao pres-
tador de servigos, tomando as diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como
sejam pedidos de informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades

envolvidas no processo de aprovacao do projeto.

Clausula 3.2 - Constituicao da equipa projetista

1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto inscrito na respetiva Ordem
Profissional.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos auto-
res que assegurem todas as especialidades necesséarias a elaboracdo do projeto,
designadamente:

a) Arquitectura

b) Arquitectura paisagista/ Urbanismo (facultativo)

¢) Fundacdes e estruturas

d) InstalagBes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos

e) InstalagBes, equipamentos e sistemas elétricos (se aplicavel)

f) Seguranca contra risco de incéndio

g) Plano de acessibilidades

h) Plano de seguranca e saude em fase de projeto

i) Plano de prevencédo e gestédo de residuos de construcdo e demolicao

3. A equipa projetista referida no niimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.°
31/2009 de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho, e demais
legislacdo aplicavel quanto a qualificacdo dos respetivos técnicos autores.

4. A equipa projetista s pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento do

Municipio de Vila Franca do Campo.
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Clausula 4.2 - Faseamento do Projeto

O projeto a realizar deve desenvolver a solucdo apresentada no ambito do procedimento de
selecdo prévia para ajuste direto do projeto de intervencdo no Mercado Municipal de Vila
Franca do Campo e constara, sem prejuizo, de outros elementos considerados adequados
pelo projetista ou constantes de regulamentacao especifica aplicavel, nomeadamente o esta-

belecido pela Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, dos seguintes elementos:

FASE 1: Estudo Prévio

a) A elaboracdo do Estudo Prévio deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

b) Nesta fase, o prestador de servicos deve rever e completar a proposta aprovada a que se
refere a alinea d) do n.° 2 da Clausula 2.2 do contrato, tendo presentes as indicacbes da
Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta sejam for-

necidos até a data do inicio da mesma.

FASE 2: Anteprojeto

a) A elaboracdo do Anteprojeto deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

b) Inclui a preparacdo da documentacdo necesséaria para efeitos de licenciamento nas
entidades competentes.

c) O Projeto de Licenciamento s6 se considera concluido apés pareceres favoraveis emitidos

por todas as entidades externas.

FASE 3: Projeto de Execucdo

a) Deve ser desenvolvido ap6s aprovacao do Anteprojeto. Sera constituido por um conjunto
coordenado das informacBes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacéo
por parte das entidades intervenientes na execucéo da obra, obedecendo ao disposto na
legislacdo e regulamentacéo aplicavel e deve integrar, para além do Projeto ordenador,
todos os projetos das especialidades necessarias a uma correta execucdo, em obra, da
proposta de solucédo aprovada pelo Municipio de Vila Franca do Campo.

b) A elaboracdo do Projeto de Execucdo deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho.

c) Deve ser assegurada a Coordenacédo do Projeto, nomeadamente no que se refere a coor-
denacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a adequada
articulagdo da equipa de projeto e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a

compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes
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legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de julho.
d) Deve ser considerado um valor de obra que nao devera exceder € 180.000,00 (cento e

oitenta mil euros), ndo incluindo o valor do IVA.

FASE 4: Assisténcia Técnica

a) O Projetista tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica neces-
séria a boa execucao da obra.

b) A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacéo de
contrato até a adjudicacdo da obra, quer durante a execuc¢ao da obra.

c) As atividades relativas a assisténcia a obra séo definidas pela Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho, e inclui a producéo de quaisquer pecas escritas e/ou desenhadas necessarias
a compreensdo do projeto ou esclarecimento dessas dividas.

d) A fase de execucdo de obra deve incluir um minimo de uma visita por semana dentro do
prazo de execucao previsto.

e) No ambito das visitas referidas na alinea anterior, deve participar o Coordenador de Pro-

jeto e quando se justifique os projetistas das especialidades.

Clausula 5.2 - Modo de apresentacdo do Projeto

1. As Pecas Escritas serao apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm
X 297 mm) com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm
x 420 mm) com orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respeti-
vos ficheiros digitais com as extensdes tipo .pdf, .doc. ou .xIs.

2. As Pecas Desenhadas serdo apresentadas com as dimens8es normalizadas DIN (A3, A2,
Al e AO) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho
do Municipio de Vila Franca do Campo, devendo ser, também, disponibilizados os respe-
tivos ficheiros digitais com as extensoes tipo .pdf e .dwf.

3. Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da prestacédo de ser-
vicos, serdo devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados
3 (trés) exemplares em suporte de papel, além do original em suporte digital (CD/ DVD ou

pen drive).

Clausula 6.2 - Servigos complementares
1. Quaisquer estudos ou tarefas ndo compreendidas na proposta aprovada ou nos projetos,
tarefas e elementos previstos para as Fases 1 a 4, serdo considerados como trabalhos ou

servicos complementares, e, portanto, serdo objeto de aditamento ao presente contrato,
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por comum acordo entre as partes, nos termos do Art.° 454.° do Cédigo dos Contratos
Pudblicos (CCP).

. N&o serdo considerados trabalhos complementares a elaboracdo das Telas Finais, desde
que ndo exista alteracdo substancial a proposta aprovada na fase de Anteprojeto pelo
Municipio de Vila Franca do Campo.
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